



27.01.19

פרוטוקול וועדת מכרזים מס' 1/2019 מיום 27/01/19

**נוכחים:**

**חברי ועדת מכרזים:**

אסף לה גנק - חבר ועדת מכרזים

**משתתפים:**

נטע לי אביטל-מ.מ. גזבר המועצה  
אורית הלוי-יועמ"ש המועצה  
בוריס נמרובסקי- מנהל מח' הנדסה  
אביחי יוספי-רכז פרויקטים  
דנה גולן- מזכירת הועדה

**קבלנים:**

אבו אלעסל גיבריל  
רום ג.י. הנדסה בע"מ  
אחים יחד בע"מ  
אחים וליד בע"מ  
אבו שנדי אחמד- כוכבי הדרום  
נמר הנגב בע"מ  
ש. שבח פרויקטים בע"מ  
אסתא חברה לבניין והשקעות בע"מ

שעת התחלת הישיבה 15: 30

שעת סיום הישיבה 16: 00

**סדר יום:**

**פתיחת מכרז:**

1/ה/2019 ביצוע קו הולכת ביוב היקפי במושב תאשור  
2/ה/2019 הסדרת ניקוז ופיתוח מדרכה במושב ברוש

**ביטול מכרז:**

45/ה/2018 שיפוץ מבנים מתועשים בישיבה התיכונית בשומריה

פתיחת מכרז 1/ה/2019 ביצוע קו הולכת ביוב היקפי במושב תאשור

בפתיחת התיבה נמצאו 10 מעטפות +1 מעטפת אומדן

מס סידורי	שם המציע	ערבות בלבד עד 60,000 27/04/19	הצעה כולל מע"מ
1	ג'ודה עמאר בע"מ	יש	₪ 322,007
2	עוז הדרום הנדסה אזרחית בע"מ	יש	₪ 681,349.5
3	נמר הנגב בע"מ	יש	₪ 440,680.5
4	א.י. כלפון עבודות עפר ופיתוח	יש	₪ 630,946
5	אלישע אוחיון א.א שרותי אינסטלציה (2001) בע"מ	יש	₪ 694,549
6	אחים וליד בע"מ	יש	₪ 580,056.75
7	ש.שבח פרויקטים בע"מ	יש	₪ 717,707
8	אסתא חברה לבניין והשקעות בע"מ	יש	₪ 669,375.13
9	א.ס.ע.ד תשתיות בע"מ	יש	₪ 401,222.25
10	אחים יחד בע"מ	עד ה- 1.5.19	₪ 560,254.5
	אומדן		₪ 593,319.4

**החלטה:**

ההצעות יועברו למחלקת הנדסה לבדיקת ההצעות והעברת המלצה לוועדת המכרזים.

**פתיחת מכרז 2/ה/2019 הסדרת ניקוז ופיתוח מדרכה במושב ברוש**

בפתיחת התיבה נמצאו 9 מעטפות + 1 מעטפת אומדן

מס סידורי	שם המציע	ערבות בלבד עד 30,000 27/04/19	הצעה כולל מע"מ
1	מאור ב.ב פיתוח בע"מ	יש	₪ 476,073
2	נמר הנגב בע"מ	יש	₪ 592,213.05
3	אבו שנדי אחמד - כוכבי הדרום	יש	₪ 615,838
4	אבו אלעסל גבריל	יש	₪ 669,333 + הנחה של 9.3%
5	אחים וליד בע"מ	יש	₪ 567,675.81 + הנחה של 2%
6	רום ג.י הנדסה בע"מ	יש	₪ 568,801.35
7	ש.שבח פרויקטים בע"מ	יש	₪ 707,712
8	אחים יחד בע"מ	עד ה- 1.5.19	₪ 625,280 (אחרי הנחה של 2%)
9	ס.ב דניאל ניהול פרויקטים בע"מ	יש	₪ 493,083.045
	אומדן		₪ 656,434.35

**החלטה:**

ההצעות יועברו למחלקת הנדסה לבדיקת ההצעות והעברת המלצה לוועדת המכרזים.

מס סידורי	שם המציע	ערבות בנקאית\ שיק בנקאי 5000 ₪ בתוקף עד 04.02.2019	הצעה כולל מע"מ	לאחר בדיקת מחלקת הנדסה
1	נווה דקלים חברה לבנוי ופיתוח (1985) בע"מ	ערבות	334,497 ש"ח	334,456.20
2	כהן אחזקות הבית בע"מ	צ'ק בנקאי	324,838.8	324,838.80
	אומדן		358,488 ש"ח	

#### הועלה לידיעת הועדה:

התקציב לביצוע העבודות התחלק בין הרשות ליישוב שומריה. לאחר מסירת הודעת הזכייה לקבלן התברר, כי ליישוב אין מספיק תזרים תקציבי לביצוע העבודות. על כן, הוא איננו יכול לעמוד בהתחייבויותיו בפרויקט ועל כן נאלצנו לבטל את המכרז. כאמור השינוי בנסיבות נוצר לאחר שיצאה הודעת זכיה, דיברנו עם הקבלן והסברנו לו את המצב.

#### החלטה:

הועדה מקבלת את המלצת מחלקת הנדסה וממליצה לראש המועצה על ביטול המכרז.

אסף לה גנק

רשמה : דנה גולן-מזכירת הוועדה.