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 ניהול ופיקוח עבודות תשתית ופיתוח בעידן הנגב -3/י/2026מענה לשאלות הבהרה מכרז  
 
 
 

 

 עמוד מס"ד
סעיף ותת 

 סעיף
 שאלה 

 תשובה

הודעת   13, 2  .1
סע'     6פרסום, 

מסמך  9-ו  ;
 13.1א', סע' 

ליום   נקבע  הבהרה  לשאלות  האחרון  המועד 
ליום  13.10.2026 נקבעה  ההגשה  כאשר   ,
. פרק זמן זה אינו מאפשר ללמוד  22.10.2026

אישורי   את  לאסוף  ההבהרה,  תשובות  את 
המזמינים ואת החשבונות הסופיים הנדרשים  
בנקאית.   ערבות  ולהוציא  הניסיון,  להוכחת 

ב  ההגשה  מועד  את  לדחות  יום    14-נבקש 
ולעדכן  לפ התשובות,  פרסום  ממועד  חות 

 בהתאם את תוקף ערבות המכרז.

ל   נדחה  ההגשה  מועד 
5/11/26 

2.  5  ,33–
34 

מסמך א', סע'  
מסמך  1.9  ;

סע'   ,  5.4.1ב', 
 5.4.11- ו 5.4.4

"יהיה   הפרויקט  מנהל  כי  נקבע  א'  במסמך 
לרבות   הפרויקט,  של  כולל  ניהול  על  אחראי 

ובסעיף   עליו    5.4.11תכנון",  הוטלה  להסכם 
בהתאם   הפרויקט  למסירת  כוללת  "אחריות 
עמידה   לרבות  והרגולציה,  הדין  לדרישות 

סעיף   מנגד,  גמר".  תעודת    5.4.4בדרישות 
נבקש   החברה.  מטעם  למתכננים  מתייחס 

 בהיר: לה
)א( כי שירותי התכנון וההנדסה יינתנו על ידי  
עמם   תתקשר  שהחכ"ל  ויועצים  מתכננים 
ניהול   הוא  השירותים  נותן  ותפקיד  ישירות, 

 ותיאום התכנון בלבד;  
בסעיף   אין  כי  נותן    5.4.11)ב(  על  להטיל  כדי 

או   תכנון  שירותי  על  אחריות   השירותים 
המתכננים   באחריות  שהן  ביצוע,  שירותי 

 והקבלנים. 

הפרוייקט   מנהל  כי  מובהר 
שירותי   לספק  צריך  לא 
כי   מובהר  וכן  תכנון  ניהול 
מנהל הפרוייקט לא אחראי  
בשירותי   שיתגלו  לפגמים 
שיינתנו   הביצוע  או  התכנון 
מחובת   לגרוע  )מבלי 
על   הצמוד  הפיקוח 

 הקבלנים(.

מסמך א', סע'   5  .3
סף  2 תנאי   ,

למנהל  
הפרויקט,  

 ג' –ס"ק א'

 נבקש לאשר ולהבהיר: 

כי מהנדס "רשום" במדור הנדסה אזרחית  )א( 
עומד בתנאי הסף, וכי רישוי )"מהנדס רשוי"(  

 אינו נדרש למנה"פ;

סב) )הסמכת    עיף(  שני(    PMPג'  תואר  או 
 לבחירה כדרישה או לניקוד איכות".מנוסח " 

כן,   כמו  סף.  דרישת  אינה  זו  כי  לאשר  נבקש 
נבקש להבהיר אם יינתן בגינה ניקוד, שכן היא  

 . 3.8אינה מופיעה בטבלת אמות המידה בסעיף  

 
 

 הבקשה נדחית.  –לשאלה א  
 
 

   –לשאלה ב 
PMP    אינה שני  תואר  או 

בגינה   יינתן  כן  סף.  דרישת 
 ניקוד. 

 
ניקוד   טבלת  מצ"ב 

 מעודכנת. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

4.  5  ,33  ,
38 

מסמך ב', סע'  
9.2 

סע'   א'  מסמך 
7.5 

וניהול   ליווי  כוללים  השירותים  להבנתנו, 
כי   נרשם  זה  בסעיף  אולם  "התמורה התכנון 

כנגד   חודשי,  בסיס  על  לספק   תשולם  
אשר   ידו,  על  שתוגש  כדין  מס  חשבונית 
בפועל   העבודות  ביצוע  היקף  על  תתבסס 

לא ברור מהי התמורה     במהלך אותו חודש"
התכנון    תהמתקבל ניהול  ההיערכות,  בשלב 

שנדרשת   אף  על  וזאת  הביצוע.  מכרזי  והכנת 
רבה.   מנגנון  עבודה  מהו  ולקבל  לדעת  נבקש 

התמורה וכיצד היא מתחלקת בין שלב התכנון 
    לשלב הביצוע

כולל   לא  הפרוייקט  ניהול 
ניהול תכנון ולא כולל הכנת  

 מכרז ביצוע. 
כולל   כן  הפרוייקט  ניהול 
תיאומים מול מנהל התכנון  
קידום   לטובת  והמתכננים 

 הביצוע. 
תמורה    –לכן   תשולם  לא 

בשלב   נוספת   / מיוחדת 
 התכנון. 

 
 

מסמך א', סע'   21, 6  .5
סף  2 תנאי   ,

ס"ק   למפקח, 
נספח   ,  4ט'; 

 3.1סע' 

של   ביצוע  "בהיקף  בפרויקטים  ניסיון  נדרש 
-50נכתב "   4מיליון ₪", ובנספח    50-80לפחות  

מיליון ₪ ומעלה". הנוסח אינו ברור. נבקש    80
מיליון ₪ )כולל    50לאשר כי הרף המחייב הוא  

 מע"מ( לכל פרויקט. 

מתקבלת.   הרף  הבקשה 
הוא   50  לפחות  המחייב 

מיליון ₪ )כולל מע"מ( לכל  
 פרויקט 

מסמך א', סע'   13, 6  .6
;  3.7- ו  3.2

הודעת  
 9פרסום, סע'  

לפני  3.2לפי סעיף   ייבחנו  , ההצעות הכספיות 
שלב האיכות, ורק שישה מציעים שהציעו את  
לראיון.   יוזמנו  ביותר  הנמוך  התמורה  שיעור 
באותה   מוגשת  הכספית  שההצעה  מאחר 
מעטפה עם יתר מסמכי ההצעה, ניקוד האיכות  

 יינתן כשהמחיר כבר ידוע לוועדה. 

בשתי   הגשה  לקבוע  הסדר,  את  להפוך  נבקש 
כל   את  לראיון  ולזמן  נפרדות,  מעטפות 

הסף   בתנאי  שעמדו  פתיחת  המציעים  לפני 
הכספיות להבהיר  ההצעות  נבקש  לחלופין,   .

בניקוד   ואובייקטיביות  שוויון  יובטחו  כיצד 
 האיכות. 

 הבקשה נדחית 

מסמך א', סע'   7–6  .7
3.4–3.7 

ל נקבע  המחיר  האיכות  80%- משקל  ומשקל   ,
  20%-נבקש לשנות את היחס ל   -בלבד    20%-ל

ו ניהול    איכות  80%- מחיר  במכרזי  כמקובל 
 . ופיקוח במגזר הציבורי

 הבקשה נדחית 
 

מסמך א', סע'   33, 9  .8
מסמך  5.1  ;

סע'   – 5.2ב', 
 2.3- ו 5.3

נדרשת נוכחות פיזית של מנהל הפרויקט ושל  
, ובכלל  המפקח באתר בכל שעות עבודת הקבלן

שישי,   בימי  והלילה,  הערב  בשעות  זה 
נוספת.   תמורה  ללא  ובחגים,   נבקש בשבתות 

 להבהיר כי: 

. מנהל הפרויקט אינו נדרש לנוכחות רציפה  1
  3באתר, ולקבוע לו היקף נוכחות סביר )למשל 

בניהול מהמשרד   ימים בשבוע באתר, והשאר 
 . ובישיבות

כל עוד יש עבודה    -  1לשאלה  
הניהול   צוות  גם  באתר, 
להיות   מחוייב  והפיקוח 

 בשטח.
הבקשה נדחית.    –   2לשאלה  

 . תמרה נוספתלא תשולם 
 
 
 



 

 
 
 
 

. לקבוע כי תשולם תמורה נוספת עבור עבודה  2
מעבר לשעות הרגילות, כגון ימי שישי / שבת /  

 .חג

9.  9  ,35  ,
36 

מסמך א', סע'  
5.2–5.4  ;

מסמך ב', סע'  
 7.7-ו  5.8–5.7

"אינה   השירותים  רשימת  כי  קובע  ההסכם 
רשימה סגורה", כי הזוכה מתחייב לבצע "כל  
עבודה שיידרש לכך ללא כל תנאי", וכי החברה  
מתחולת   מהשירותים  חלק  להוציא  רשאית 
מהו   נבקש להבהיר  בעצמה.  ולבצעם  ההסכם 
מנגנון התמורה לשירותים נוספים שאינם חלק  

 מניהול ופיקוח שלב א' 

משמע   השירותים  הגדלת 
שהקבלן   העבודה  שהיקף 
ככל   יותר.  גדול  יהיה  יבצע 

אזי כפועל יוצא   –וזה יקרה  
שיקבל    –מכך   התמורה 

יגדלו   והמפקח    –המנהל 
מהביצוע   אחוזים  הם  שכן 

 בפועל של הקבלן. 
שיוצאו   שירותים  על 

ההסכם   לא    –מתחולת 
 תשלם תמורה כלשהי. 

10.  10  ,24  ,
38 

מסמך א', סע'  
7.1–7.2  ;

סע'  6נספח    ,
יד';  –יא'

מסמך ב', סע'  
9.2 

"מהיקף   כאחוז  תהא  התמורה  כי  נקבע 
הפרויקט בפועל, כפי שייקבע על ידי המזמין",  
כולל   התמורה  בסיס  האם  להבהיר  נבקש 
תשתית   גופי  ידי  על  שיבוצעו  עבודות 
סטטוטוריים )רשות העתיקות, רכבת ישראל,  
חברת החשמל, מקורות, בזק( במימון החברה,  

 ושנותן השירותים ינהל ויתאם;

המתוכננות  עבודות  בככלל,  
על  אין צפי לביצוע  בשלב א'  

תשתית   גופי    יצונייםחידי 
 .חח"י וכו'( בזק,)
 

מצב  ככל וכן יהיה  עם זאת,  
יבוצעו עבודות בשטח על    בו  

או   העתיקות  רשות  ידי 
תשתית    מקורות גוף  או 

הפרוייקט מנהל    חיצוני, 
צריכים   אינם  המפקח  ו/או 
עבודתם על  לפקח   /   לנהל 

 . גורמים אלה של
11.  15–16  ,

2 
  1נספח  
,  5למכרז, סע'  

הודעת  9-ו  8  ;
 8פרסום, סע'  

מתייחס להפקדת "הערבות המפורטת   1נספח 
דרישה   כולל  אינו  ההסכם  אולם  בהסכם", 
תידרש   אם  להבהיר  נבקש  ביצוע.  לערבות 
סכום   באיזה  כן,  ואם  מהזוכה,  ביצוע  ערבות 

 ובאיזה נוסח. 

ביצוע ערבות  בסך    נדרשת 
200,000  ₪ . 

מסמך ב', סע'   34  .12
5.4.10 –
5.4.11 

הבדק   בתקופת  הקבלנים  "הפעלת  נדרש 
במהלך   לחברה  ייעוץ  ו"מתן  והאחריות" 
אין   זו  בתקופה  אולם  האחריות",  תקופת 
ביצוע ולכן לא תשולם תמורה. נבקש להבהיר  
מה משך השירות הנדרש בתקופת הבדק ומהו  
שעות   לפי  נפרדת  תמורה  לו  ולקבוע  היקפו, 

 בפועל. 

הראשונים    6ב   החודשים 
ב ביצוע  שתחילתם  גמר 

העבודות ומסירת הפרויקט  
סופי   לא    –למזמין  באופן 

השירות   נותן  זכאי  יהיה 
 לתשלום כלשהו. 

יהיה    – לאחר התקופה הנ"ל  
זכאי נותן השירות לתשלום  

לשעת    250לפי   מע"מ   +  ₪
לאישור   בכפוף  עבודה, 
את   המזמין  של  מראש 

 שעות העבודה. 
יהיה   לא  תקופה  בשום 

 לום על שעות נסיעה. שת
 
 
 



 

 
 
 
 

ב',     42  .13 מסמך 
  1נספח  

להסכם; 
 למכרז   1נספח  

לנספח הבטיחות, נותן השירותים    6לפי סעיף  
אחראי לכך שכל עבודה, לרבות עבודות קבלני  
משנה, תבוצע באופן בטיחותי "ותחת פיקוחו  
הישיר". נבקש להבהיר כי האחריות לבטיחות  
על   חלה  הבנייה",  כ"מבצע  דין,  פי  על  באתר 
הקבלן הראשי ועל מנהל העבודה מטעמו, וכי  

השירותים נותן  לעובדיו    אחריות  מוגבלת 
 ולפיקוח על קיום הוראות הבטיחות. 

הבטיחות   לנושא  האחריות 
 תהיה לפי הדין. 

סף   6  .14 תנאי 
 ט 2למפקח  

נבקש לאשר הצגה של פרויקט אחד שהושלם  
אשר   אחד  ופרויקט  סופי  חשבון  והתקבל 

 .מהיקף הביצוע  80%השלים 

 הבקשה נדחית 
 

סף   5  .15 תנאי 
 ג 2להספק  

הסמכת   האם  להבהיר  תואר   PMPנבקש  או 
הינו   הנדסי   פרויקטים/ניהול  בניהול  שני 
דרישה לתנאי הסף או ינוקד בניקוד איכות ?  
הניקוד   את  עדכנו  אנא  באיכות  וינוקד  ככל 

 אשר יינתן לפרמטר זה. 

 3ראה שאלה  
 
 

נבקש לאשר הצגה של העתק חשבונות סופיים   תנאי סף  5-6  .16
לביצוע   עבודה  מזמין  אישורי  לחילופין  או 
הוכחת   לצורך  המוצג  בפרויקט  העבודות 

 עמידת המציע בתנאי הסף החלים עליו. 

מבלי   מאושרת,  הבקשה 
לבקש   המזמין  מכות  לגרוע 
ככל   נוספים  מסמכים 

 ויידרשו על ידי המזמין 

 מועד הגשה  2  .17
 9 

נבקש לדחות את מועד הגשת מסמכי המכרז  
כך שתיתנן תקופת זמן להכנת מסמכי המכרז  

 של שבועיים ממועד פרסום תשובות הבהרה. 

 1ראה שאלה  
 

האם ניתן להציג שני פרויקטי תשתיות, או    5  .18
יותר, שבוצעו במהלך עשר השנים האחרונות,  

אשר סך היקפם התקציבי המצטבר עונה על  
דרישות "תנאי סף להספק" המפורט בתת  

 ? במסמכי המכרז 5סעיף ה' בעמוד מס' 
 

 הבקשה נדחית 
 

האם ניתן להציג פרויקטים אשר היקפם    5  .19
התקציבי עונה על דרישות "תנאי סף להספק"  

במסמכי   5המפורט בתת סעיף ה' בעמוד מס' 
המכרז, אך הסתיימו בחריגה של מספר  

חודשים מעשר השנים האחרונות הנדרשות?  
 שנים. 10שנים ולא עד  10.3כלומר, עד  

 

 הבקשה מתקבלת 
 

 מסמכי מכרז    .20
3.1 

נבקש להבהיר מהם לוחות הזמנים  
 .המתוכננים לתכנון הפרויקט 

תכנון שלב א' של הפרויקט  
כבר   וקיימות  הסתיים 
במקביל   לביצוע.  תכניות 
תכנון   את  מקדמים  אנחנו 

 שאר הפרויקט. 



 

 
 
 
 

הזמנים   מסמכי מכרז    .21 לוחות  מהם  להבהיר  נבקש 
 המתוכננים לביצוע הפרויקט 

 

לוח הזמנים לביצוע שלב א'  
 חודשים  30 כ ונ הי

נבקש לציין את מספר התוכנית הסטטוטורית   מסמכי מכרז    .22
    המאושרת שמכוחה מקודם הפרויקט

מס"תב  , 625-0283135 'ע 
מס"תב  49/305/02/7 'ע 

קשורים   סמוכים  ואזורים 
 לתפקוד האזור 

 
נבקש להבהיר מהו שלב התכנון הנדרש   מסמכי מכרז    .23

במסגרת הפרויקט: ראשוני, מוקדם או  
 מפורט 

הפרויקט   של  א'    –שלב 
קבלן   ויש  התכנון  הסתיים 
הפרויקט   המשך  זוכה, 

 נמצא בתכנון מפורט 
מסמכי     .24

 ההסכם 
5.2 

מבוקש להבהיר כי נוכחות אנשי צוות מעבר  
לשעות העבודה הרגילות תזכה בתוספת  

 תמורה 

 8ראה שאלה  
  

 

מסמכי     .25
 ההסכם 

5.3 

מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף זה חל  
במקרה של היעדרות ממושכת, ואינו חל על  
 היעדרות רגילה בעקבות ימי מחלה וחופשה 

 הבקשה נדחית 

מסמכי     .26
 ההסכם 

להסכם    7.11
  1ונספח  

 להסכם 

מבוקש להבהיר כי האחריות על בטיחות  
בעבודה, לרבות מכוח התיקון לתקנות  

הבטיחות בעבודה, חל באופן מלא על הקבלן  
 הראשי 

 14ראש שאלה 

מסמכי     .27
 ההסכם 

8.1 

מבוקש להבהיר כי אחריות הספק הינה ע"פ  
 דין 

הסעיף: במלל  "....   מצוין 
כל   לפי  או  זה  הסכם  לפי 

 דין" 

מסמכי     .28
 ההסכם 

9.6 

מבוקש להבהיר כי העלות הכוללת, על פיה  
 יקבע שכר טרחת הספק, תהא מוצמדת למדד 

 הבקשה נדחית 

 מסמכי מכרז    .29
 7לנספח  2.9

מבוקש למחוק את המשפט "ו/או כל מי  
שהחברה התחייבה בכתב טרם קרות מקרה  

הביטוח", מאחר ותוספת זו מרחיבה את  
זכות התחלוף לגורמים שאינם ידועים לספק  

ולמבטח. מבוקש להורות כי הוויתור על זכות  
התחלוף יחול כלפי החברה והבאים מטעמה,  

 כמקובל וכנהוג 

 הבקשה מאושרת 

 מסמכי מכרז    .30
 7לנספח   12

מבוקש להבהיר כי התחייבות הספק בהתאם  
להוראות סעיף זה תהא בגין נזקים  

 שבאחריותו על פי דין 

 הבקשה מאושרת 

 מסמכי מכרז    .31
3.7 

נבקש לבחון מחדש את היחס בין רכיב  
(, ולשקול  20%( לרכיב האיכות )80%המחיר ) 

הגדלת משקלו של רכיב האיכות על חשבון  
 רכיב המחיר 

 הבקשה נדחית 
  

מבוקש לאשר כי לצורך הוכחת העמידה   2.2סעיף    .32
בתנאי הסף ניתן יהיה להציג פרויקטים  

ואילך, ללא    01.01.2019שהסתיימו החל מיום 
 תלות במועד תחילת ביצועם. 

פרויקטים   להציג  מאושר 
ב   השנים    11שהסתיימו 

האחרונות, אין שינוי בשאר  
 תנאי הסף. 



 

 
 
 
 

 

מבוקש לאשר כי לצורך הוכחת העמידה   2סעיף    .33
בתנאי הסף ניתן יהיה להציג פרויקטים  

ואילך,   01.01.2016שביצועם החל מיום 
 ובלבד שהם עומדים ביתר דרישות תנאי הסף. 

 

פרויקטים   להציג  מאושר 
ב   השנים    11שהסתיימו 

האחרונות, אין שינוי בשאר  
 תנאי הסף. 

לחוזה:   37עמ   8.6נבקש להוסיף סעיף   8.6סעיף  37  .34
"החברה תחייב את הקבלנים לרכוש משך כל  

תקופת ביצוע העבודות הקבלניות , פוליסה  
לביטוח כל הסיכונים הקבלניים אשר תכלול  
לפחות פרק חבות כלפי צד ג' וכן פרק חבות  

מעבידים. הפוליסות הנ"ל יכללו את החברה  
יסות  והספק כמבוטחים נוספים בשמם. בפול

כי הן ראשוניות ובלתי משתתפות   יצויין
 בפוליסות שהוצאו על ידי החברה והספק" . 

מנהל הפרויקט והמפקח הם זרוע הניהול  
והפיקוח של המזמין ועל כן נבקש כי פוליסות  

הביטוח בגין ארועי נזק של  צד ג וחבות  
מעבידים של הקבלן, יכסו הן את המזמין והן  

 את הספק 

 הנוסח הבא:  אושרמ
"החברה תחייב את  

הקבלנים לרכוש משך  
כל תקופת ביצוע  

העבודות הקבלניות,  
פוליסה לביטוח  
אשר   עבודות קבלניות

תכלול פרק חבות כלפי  
צד ג' וכן פרק חבות  

שם המבוטח  מעבידים. 
החברה  יהיה   ביטוחב

ו/או   הקבלןו/ או  
קבלנים וקבלני משנה  

מפקח  ו/או ה  מכל דרגה
ו/או מנהל הפרויקט  

ו/או ספקים ו/או  
אדריכלים ו/או  

מהנדסים ו/או יועצים  
 ו/או מתכננים.  

לגבי אדריכלים,  
מתכננים, מהנדסים,  

יועצים, מודדים,  
שאינם עובדיו  

השכירים של מי  
מהמבוטחים או  
עובדים על בסיס  

למעט   -חשבונית 
.  אחריותם המקצועית

ת ביטוח  פוליסב
קבלניות  העבודות ה

  יאיציין כי ה
   .ראשוניות

 
נבקש למחוק המילים "עובדיו של המזמין   7.11סעיף  37  .35

וכל צד שלישי" הספק לא יכול והדבר מנוגד  
לתקנות הבטיחות בעבודה. לנקוט באמצעים  

לשמירה על עובדי המזמין או צד ג'. זהו  
תפקיד מנהל העבודה באתר או תפקיד הקבלן  

 הראשי. 

בעבודה   הבטיחות  סוגיית 
 תהיה לפי הדין 

נבקש לתקן הסעיף )"פיקוח על עמידה   5.5.7סעיף  35  .36
בדרישות בטיחות, איכות הסביבה והוראות  

"פיקוח על נוכחות   -הדין באתר"( ולהחליפו ב
 כל אנשי הבטיחות 

 הבקשה מתקבלת 



 

 
 
 
 

שהקבלן נידרש למנותם על פי הסכם הקבלן  
וקבלת אסמכתאות מהקבלן על עמידתו  
בדרישות הסכם הקבלן לסילוק פסולת  

 לאתרי פסולת בניה מוכרים" 
הסעיף במתכונתו מנוגד להוראות החוק בדבר  

אחריות קבלן ראשי בנושא בטיחות, ולא  
 מוגדר  דיו בנושא איכות הסביבה 

נירשם כי יש לצרף  "אישור חשבון סופי של   12.3.8סעיף  12  .37
נבקש   –פרויקט כאסמכתא לביצוע פרויקט" 

לאפשר לצרף אסמכתא אחרת כי חשבון סופי  
 של פרוייקט 

מהווה חלק ממסמכי הפרויקט הנמסרים  
ללקוח לאחר סיום הפרויקט ולעיתים הלקוח  

אוסר להשאיר לאחר סיום הפרויקט  ולו  
 עותק  בידי מנהל הפרויקט. 

 
 
 

 16ראה שאלה  

קיימת טעות סופר במקום "תנאי סף לספק   2נספח   5  .38
 נא לרשום תנאי סף למנהל פרויקטים

 הבקשה מתקבלת 
 

39.  

5 2.2 

מבוקש להפחית את דרישת ההיקף הכספי  
של כל אחד משלושת הפרויקטים הנדרשים  

להוכחת ניסיון המציע, כך שתעמוד על לפחות  
מיליון   100מיליון ₪ כולל מע״מ, במקום  80

 ₪ כולל מע״מ. 

 הבקשה נדחית 
  

40.  

5–6 
סף  2 תנאי   ,

 להספק 

נבקש להבהיר כי תנאי הסף המפורטים  
ז׳ תחת הכותרת "תנאי סף  –בסעיפים א׳

להספק" מתייחסים למנהל הפרויקט המוצע  
מטעם המציע, וכי תנאי הסף החלים על  

המציע עצמו הם אלה המפורטים בסעיפים  
2.1–2.2 . 

   הבקשה מתקבלת

41.  

 )ה(2 5

מבוקש להפחית את דרישת ההיקף התקציבי  
התשתיות    של כל אחד משני פרויקטי

הנדרשים להוכחת ניסיון מנהל הפרויקט, כך  
מיליון ₪ כולל מע״מ,   80שתעמוד על לפחות  

 מיליון ₪ כולל מע״מ.  100במקום 

   הבקשה נדחית

42.  

 )ח(2 6

מבוקש להפחית את דרישת הוותק המקצועי  
שנות ניסיון בפיקוח   5למפקח העבודות ל־

צמוד על עבודות הנדסה אזרחית ותשתיות,  
הן למפקח שהוא מהנדס אזרחי והן למפקח  

 שהוא הנדסאי בניין. 

 הבקשה נדחית 
 

43.  

9 ;33 
למכרז;    5.1
 להסכם  5.2

מבוקש לקבוע כי נוכחות מנהל הפרויקט  
באתר תהיה בהתאם לצורכי הפרויקט, תוך  
זמינות שוטפת, ואילו המפקח יעניק פיקוח  

צמוד. כמו כן, מבוקש לקבוע מנגנון לתמורה  
נוספת בגין פיקוח בשעות הלילה, בסופי שבוע  

ובחגים, מעבר למסגרת העבודה הרגילה  
 שתוגדר. 

 8ראה שאלה  



 

 
 
 
 

44.  

10 ;
32 ,38 

6.1–6.2  
,  2.4למכרז;  

 להסכם  9.9

מבוקש לקבוע תמורה חודשית נוספת במקרה  
החודשים   30שבו השירותים יימשכו מעבר ל־

המשוערים עקב נסיבות שאינן תלויות בספק,  
לרבות עיכובים או השהיות בביצוע, ככל  

 שיידרש להמשיך להעמיד את הצוות. 

 הבקשה נדחית 

45.  

5  ;33  ,
38 

למכרז;    1.10
3.4  ,9.2  

 להסכם 

השירותים כוללים היערכות וניהול תכנון,  
בעוד שהתשלום מבוסס על ביצוע העבודות  

בפועל. מבוקש לקבוע מנגנון לתשלום חודשי  
גם בתקופת ההיערכות והתכנון, על חשבון  

התמורה הכוללת, ולהסדיר תשלום עבור  
 שירותים אלה אם הפרויקט לא ייצא לביצוע. 

 4ראה שאלה  
 

46.  

35 ,37 5.5.7 ,7.11 

נבקש להבהיר כי שירותי הניהול והפיקוח  
אינם כוללים מילוי תפקיד של מנהל עבודה,  

ממונה בטיחות או בעל תפקיד ייעודי אחר  
בתחום הבטיחות, וכי אין בהם כדי להעביר  
לספק את חובות הבטיחות של הקבלנים או  

 המזמין. 
 

 הבקשה מתקבלת 

47.  

37 8.4 

מבוקש לקבוע כי חובת השיפוי תחול בגין  
אחריות הספק או מי מטעמו, כפי שתיקבע  

בפסק דין חלוט או בפשרה שאושרה על ידו,  
ובכפוף למתן הודעה על התביעה ואפשרות  

להתגונן מפניה, במקום שיפוי מיד עם  
 הדרישה הראשונה. 

חובת השיפוי תחול בהתאם  
  לפסק דין שלא עוכב ביצועו

אפשרות   לספק  ותינתן 
 להתגונן 

 
 

  

 
 

 
  

 


